

다산신도시 상업·주유소용지 공급공고

1. 공급대상 토지

사업지구	도면번호	가구번호	획지번호	면적(m ²)	공급(예정)금액(원)	입찰보증금	건폐율(%)	용적률(%)	최고층수	토지사용가능시기
진건지구	상업2	②	-1	1,156	6,774,160,000	입찰금액(공급예정금액 아님)의 5%이상에 해당하는금액	70	700	12	즉시
			-2	1,188	6,700,320,000					
	상업3	①	-1	1,044	5,397,480,000		70	600	10	
			-2	1,044	5,397,480,000					
	상업4	①	-1	939	4,713,780,000		70	500	8	
			-2	910	4,349,800,000					
			-3	840	4,141,200,000					
	위1	-	-	1,721	4,629,490,000		50	100	4	
지금지구	위1	-	-	1,161	2,832,840,000	50	100	4		

※ 필지별 세부내역은 토지분양시스템(<http://buy.gico.or.kr>)의 공급대상토지내역을 참고하시기 바랍니다.

※ 다산진건(7차 변경), 다산지금(6차 변경) 지구계획을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 공급방법 및 신청자격

① 공급방법 : 경쟁입찰

② 신청자격 : 일반 실수요자(신청자격 제한없음)

※ 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」에 의거 일정면적 이상의 부동산개발은 법적 절차에 의한 등록업자만 가능하므로 동 법률내용을 확인하시기 바랍니다(신청자격과는 무관함).

3. 공급일정 및 장소 (※인터넷 접수만 가능)

구분	일정	장소
입찰신청 (입찰보증금 납부)	2018.03.14.(수) (09:00 ~ 16:00)	경기도시공사 토지분양시스템 (http://buy.gico.or.kr)
개찰	2018.03.14.(수) (17:00)	
낙찰자 발표	2018.03.14.(수) (18:00이후)	
계약체결	2018.03.21.(수)-2018.03.22.(목) (10:00 ~ 17:00)	경기도시공사 북부기획처 북부판매부

※ 계약체결 장소: 의정부시 용민로 192 (민락동 806-1) 웅신프라자 4층

① 상기 일정은 토지분양시스템상의 “시스템일시”를 기준으로 하며, 종료시간과 동시에 신청시스템은 차단됩니다. 이의 착오로 발생한 불이익에 대해 공사는 책임지지 않습니다.

② 토지분양시스템(<http://buy.gico.or.kr>)은 인터넷을 이용하여 우리공사에서 공급하는 토지 입찰 및 추첨분양을 실시하는 시스템을 말하며, 경기도시공사 홈페이지(www.gico.or.kr)에서도 접속이 가능합니다.

- ③ 전산장애 등의 사유로 분양업무가 원활히 진행되지 못할 경우 공급일정 등은 변경 또는 지연될 수 있으며, 이 경우 토지분양시스템을 통해 안내해 드리겠습니다.
- ④ 실제 청약접수 이전에 반드시 인터넷 청약 연습하기를 실시하여 청약신청관련 인터넷 익스플로러 버전 혹은 설정에 문제없이 정상적으로 진행되는지 확인 후 진행하시기 바랍니다. 또한 실제 청약에서 마감시간에 임박하여 청약하지 마시고 입찰보증금 입금 등을 감안하여 충분히 여유 시간을 갖고 청약하시기 바랍니다.

4. 신청방법 및 공급대상자 결정방법

[입찰신청]

- ① 입찰신청은 우리공사 **토지분양시스템(<http://buy.gico.or.kr>)을 통해 인터넷으로만 가능(우편, 현장접수 불가)**하며, 공고된 기간의 정해진 시간 내에 입찰신청서 제출, 입찰보증금 납부가 완료되어야 신청이 유효합니다. 공고된 공급일정 종료와 동시에 토지분양시스템도 마감됨을 유의하여 신청접수를 완료하여 주시기 바랍니다.
- ② 입찰신청 및 대표자선임계 전자서명(**공동신청자 전원**)을 위해서는 **반드시 범용 공인인증서(유료)**가 있어야 합니다. 사용가능한 공인인증서를 보유하지 않은 경우에는 반드시 신청기간 전에 공인인증기관 등을 통하여 범용 공인인증서를 발급받으시기 바랍니다.
- ③ 개인의 경우 본인만이 신청할 수 있으며, 법인의 경우 분양신청시 법인의 대표자를 입력하여야 합니다. 2인 이상이 공동대표자로 등록되어 있는 법인은 대표자 모두의 정보를 입력(이의 누락시 분양신청은 무효화 됨)하여야 하며, 수임자(대표자에게 위임 받는 직원 등)의 인적사항도 입력하여야 합니다.
- ④ 2인 이상이 대표자로 등록되어 있는 1개 업체(공동대표 등)는 신청서 작성시 “단독”으로 표시하여 신청하되 신청서상 모든 대표자를 추가하여 작성합니다.
- ⑤ 1필지에 2인(법인 포함) 이상 공동신청은 가능하나 공동신청의 경우 각 신청인(법인)이 신청 자격을 모두 보유하여야 하며, 신청서 작성 전에 대표자(법인은 대표법인)가 토지분양시스템을 통해 대표자선임계를 작성하고 나머지 공동신청인 전원이 전자서명을 완료하여야 합니다. 전자서명은 공동신청인 모두가 유효한 범용공인인증서를 소지하고 있어야 가능합니다.
- ※ **분양 신청자에 한하여 계약체결이 가능**하니, 공동계약을 하고자 하는 경우 반드시 공동신청 하시기 바랍니다.
- ⑥ 분양희망 필지를 지정하여 신청하여야 하고, 신청 필지수는 제한이 없으나, **동일인(법인)이 동일필지에 2개 이상의 신청서를 제출한 경우 모두 무효** 처리됩니다.
- ※ 법인의 경우 대표자가 동일한 경우에는 동일법인으로 간주하며, **동일인(법인) 여부는 대표자 성명 및 주민등록번호를 기준으로 판단**합니다. 공동신청 법인은 각각 해당 필지에 신청한 것으로 간주하고, 1인의 대표자가 2개 이상의 법인대표(공동대표 포함)를 겸하고 있을 때에는 동일법인으로 간주합니다.
- ⑦ 2인(법인) 이상이 공동명의로 계약체결하는 경우에는 대금납부 등 계약내용에 대하여 연대하여 이행하여야 하며, 필지분할은 불가합니다.
- ⑧ **입찰 신청시와 계약 체결시 명의는 동일**하여야 합니다.
- ⑨ 입찰신청시 필지를 지정하여 신청서를 제출하면 **신청건별로 가상계좌가 부여**되며, 부여된 가상계좌에 입찰보증금을 납부하면 신청이 완료됩니다. 입찰보증금을 일부라도 납부하거나 신청마감시간이 경과한 이후에는 신청을 변경, 취소, 철회할 수 없습니다.
- ⑩ 1인이 수개의 필지에 입찰을 신청하고자 할 경우에는 입찰하고자 하는 필지 수만큼 입찰신청서를 작성하여 접수하고, 접수증에 기재된 신청건별 가상계좌로 입찰보증금을 납부하여야 합니다.
- ⑪ 자세한 신청절차, 공인인증서 발급, 대표자선임계 작성, 신청유의사항 및 토지분양시스템 이용약관 등에 관한 사항은 토지분양시스템에서 제시된 안내자료 등을 통해 반드시 확인해야하며 이를 확인하지 않음으로 발생한 불이익에 대해서는 공사에서 책임지지 않습니다.

[낙찰자 결정]

- ① 개찰은 공고된 개찰일시에 우리공사 토지분양시스템을 통해 이루어지며, **입찰예정가격 이상의 최고가격 입찰자(단독 응찰 포함)가 낙찰자로 결정**됩니다. 단, 동일금액의 최고가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 시스템에서 자동으로 낙찰자결정 추첨이 이루어집니다.
- ② 입찰결과는 신청접수 당일 18:00 이후 경기도시공사 토지분양시스템 알림마당에 게시하며, 개별통지하지 않습니다.

5. 입찰보증금 납부, 반환 및 귀속

납부계좌	토지분양시스템에 신청서 제출완료시 가상계좌 자동부여
------	------------------------------

[납부]

- ① 경기도시공사 토지분양시스템에 접속하여 입찰신청서(입찰서) 제출 후 신청접수시 부여되는 개별계좌에 입찰금액의 5%이상을 입찰보증금으로 납부해야 합니다.
 - ② 입찰보증금은 신청건별로 부여된 계좌에 신청인(법인)명의[공동신청시에는 대표자(법인)명의]로 신청마감시간 이내에 입금된 것에 한해 유효합니다.(무통장, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 가능)
 - ③ 계좌번호는 신청건별로 부여되는 가상계좌이므로 반드시 부여받은 계좌로 입금하여야 하며, 지정계좌 외 타계좌 입금시 무효처리 됩니다.
- ※ 동일인이 2필지 이상 입찰신청하는 경우 각 신청건별로 별도의 계좌에 입금하여야 하며, 한 개의 계좌에 입금된 금액의 분할이나 입금의 취소는 불가하오니 입금전 각별히 유의하시기 바랍니다.
- ④ 분할입금된 금액은 계좌별로 합산되나, 지정된 납부시간이 경과된 후 입금된 금액은 합산되지 않으며, 기준금액 이하 입금시 해당 신청은 무효이며, 입금지연에 따른 일체의 책임은 신청인에게 있습니다.
 - ⑤ 입찰보증금 납부계좌는 농협은행 계좌로 한정되며, 지준이체 등에 의한 이체지연으로 정해진 시간내에 입금이 이루어지지 않아 무효로 처리될 수 있으니 정해진 시간에 입금이 완료될 수 있도록 주의하시고, 입금 지연에 따른 책임은 신청인에게 있습니다.

[반환]

- ① 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 계약금의 일부로 대체되며, 계약 미체결시 반환되지 않습니다.
- ② 낙찰되지 않은 신청인의 입찰보증금은 신청인이 지정한 반환계좌로 개찰일로부터 5일 이내(은행영업일 기준)에 반환되며, 은행시스템 장애 등 부득이한 사유가 있는 경우 개찰일로부터 7일 이내로 하며, 그 이자는 지급되지 않습니다.
- ③ 반환계좌의 예금주 명의는 반드시 신청자 명의[공동신청시 대표자(법인)명의]와 동일하여야 하며, 신청인이 기재한 반환금 입금계좌 오류로 인한 반환금 지급오류 및 지연에 대하여 공사에서 책임지지 않습니다.

[귀속]

- ① 낙찰자가 계약체결기간 내에 계약체결하지 않을 경우 낙찰을 무효로 하고, 입찰보증금은 전액 우리공사에 귀속되오니 이점 유의하시기 바랍니다.
- ② 신청자격 부적격·허위·기타 부정한 방법으로 낙찰된 사실이 발견된 때에는 낙찰을 무효로 하고, 입찰보증금 전액은 공사에 귀속되며, 계약체결 이후에라도 위와 같은 사실이 있으면 계약을 해제하고 계약보증금은 우리공사에 귀속됩니다.

6. 계약체결시 구비서류

[구비서류]

구 분	구 비 서 류
개 인	○ 신분증, 인감도장, 인감증명서(계약자 본인발급), 주민등록등본 각1부
법 인	○ 법인등기부등본 1부, 법인인감증명서 1부, 사업자등록증(사본) 1부 ○ 법인인감 또는 사용인감(사용인감계 제출)
공 통	○ 계약금 납부 영수증(입찰금액의 10%에서 입찰보증금을 차감한 금액) ※ 납부계좌: 농협중앙회 200-17-000068 (예금주: 경기도시공사) ○ 대리인의 경우 위임장(위임범위가 명확히 기재된 위임장, 본인 인감날인) 및 위임용 인감증명서(계약자 본인발급) 각 1부, 대리인 신분증 1부

※ **입찰보증금 납부계좌와 계약금 납부계좌가 상이**하므로 입금시 유의하시기 바랍니다.

- ① 공동신청의 경우 공동신청인 전원의 구비서류를 갖추어야 합니다.
- ② 구비서류는 공고일 이후 발행분에 한하며, 사업자등록증을 제외한 각종 확인서류는 원본을 제출하여야 합니다.
- ③ 법인의 경우 대표이사를 제외한 직원은 대리인으로 간주합니다.
- ④ 계약체결기간까지 신청자격을 입증하는 서류를 제출하지 않거나, 계약체결기간 내에 계약체결하지 않을 경우 낙찰은 무효로 하고, 낙찰보증금은 전액 우리공사에 귀속되오니 이점 유의하시기 바랍니다.

7. 대금납부조건 및 각종 이자율

각종 이자율은 공사방침에 따라 변경될 수 있으며, 각 변경일을 기준으로 변경된 요율에 따라 각각 일할 계산하여 산정합니다. 이자산정은 평년과 윤년의 구분없이 1년을 365일로 보고 1일단위로 계산합니다.

[대금납부조건] : 2년 유이자 균등분할납부

구분	납부기간	계약금	중도금	잔 금
분할납부	2년	계약체결시 10%	계약체결일로부터 매 6개월 단위 균등분납	

※ 잔금 납부일은 계약체결일로부터 2년 도래 이전으로 설정됨

※ 계약금을 제외한 매회 할부금(잔금포함) 백만원 미만 금액은 1회차 중도금에 산입합니다.

※ 약정대금 납부는 별도의 고지를 생략하오니 매매계약서상의 납기일에 맞추어 은행계좌로 입금(계약자 명의)하여 주시기 바랍니다.

※ 계약보증금 납부계좌와 **분할납부금(중도금 및 잔금) 납부계좌가 상이**하오니 **분할납부금은 반드시 계약서상 명시된 가상계좌로 입금(계약자 명의)**하여 주시기 바랍니다.

[할부이자]

토지사용승낙일과 공사가 통보한 면적정산기준일(2018년6월30일 예정이나 조성공사 진행여건에 따라 변동가능)중 빠른시점부터 미납 잔대금에 대하여 할부이자(**현행 연4%**)가 부리됩니다.

[선납할인]

- ① 할부이자 부리시점 이전에 토지대금을 약정일보다 미리 납부하는 경우, 선납일수에 우리공사가 정한 이율(**현행 연3%**)을 적용하여 산정한 금액을 할인하여 드립니다(할부이자 부과시점 이후에 선납하는 경우에는 선납일수 만큼 할부이자 해당액 할인).

- ② 단, 선납할인을 받은 후 그 매매대금의 납부약정일이 도래하기 전에 토지사용승낙하거나 면적정산하는 경우에는 토지사용승낙일 또는 면적정산기준일로부터 당초 납부약정일까지의 선납할인액을 우리공사에 반환하여야 합니다.

[지연손해금]

- ① 매매대금을 납부약정일에 납부하지 않을 경우 납부약정일 익일부터 실제 납부일까지 연체금액에 대하여 아래와 같이 지연손해금을 납부하여야 합니다.
- ② 단, 지연기간 30일이상시 기간별로 요율을 구분하여 적용하지 않고 전체 지연일수에 대한 요율이 적용되오니 유의하시기 바랍니다.

지연기간	1개월 이내	1개월 초과 3개월 이내	3개월 초과
현행 지연손해금률	연 7.5%	연 9.0%	연 11.0%

8. 토지사용, 면적정산, 소유권이전

[토지사용]

- ① 준공전 토지의 사용은 공사가 제시한 조건사항 및 조성공사의 일부미비를 수인하고 매매대금 전액을 납부한 경우 토지사용승낙을 받아 사용할 수 있습니다. 우리공사는 조성공사 진척상황 및 확정측량시기 등을 감안하여 토지사용가능시기 이후에 토지사용을 승낙할 예정입니다.
- ② 토지사용가능시기는 보상, 문화재발굴조사, 지장물철거, 조성공사 등 각종 현장여건에 따라 변동될 수 있으며, 개별 필지별 토지사용과 관련하여 반드시 사전에 협의하여 주시기 바랍니다.

[면적정산]

공급(계약)면적은 사업준공(지적확정측량) 전 가분할된 면적이므로 사업준공 후 확정측량 결과 등으로 면적의 증감이 있을 수 있음을 수인하여야 하며, 그 증감분에 대하여 해당필지 공급가격의 공급단가에 의하여 정산합니다. 정산금에 대한 이자는 상호 부리하지 않기로 합니다.

[소유권이전]

소유권이전은 매매대금을 전액 납부하고 조성사업 준공에 따른 지적 및 등기공부 정리가 완료된 후에 가능합니다. 단, 조성사업준공은 공사여건 및 관계기관 협의에 따라 다소 지연될 수 있습니다.

9. 명의변경

- ① 명의변경은 『공공주택 특별법』 제32조의3 및 동법시행령 제25조를 적용하여, 소유권이전등기시까지 전매(명의변경·매매 그 밖의 권리변동을 수반하는 일체의 행위 포함)가 제한됩니다. 다만, 사전에 우리공사의 동의를 얻어 **대금완납전, 공급가격 이하**로 전매하는 경우에만 예외적으로 명의변경이 가능합니다.
- ※ 토지를 공급받은 자가 다운계약서 작성 등을 통해 우리공사로부터 공급받은 가격을 초과한 가격으로 전매하여 『공공주택 특별법』 제32조의3의 전매행위 제한규정을 위반할 경우 해당 법률행위는 무효로 하고, 해당 토지는 환매될 수 있으며, 동법 제57조의2 규정에 따라 토지를 전매한 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
- ② 부동산 거래신고 등에 관한 법률(“17.1.20.시행”)에 따라, 동 법률 시행 이후 토지에 대한 최초 공급계약 및 명의변경(전매계약)시에도 실거래신고대상이며, 신고내용에 대한 검증이 강화될 수 있습니다.

- ③ 향후 정부의 정책 또는 관련조례, 법령 등의 제·개정시 변경된 내용을 준수하여야 합니다. 소액잔금을 남겨둔 상태에서 명의변경 할 경우에는 관할 지자체가 전매자에게 취득세 등을 부과할 수 있으며 관할 등기소에서 순차등기를 요구할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- ※공동명의로 계약체결한 경우 공동명의로 전원의 동의를 받아야 명의변경이 가능합니다.
- ※금회 공급토지의 명의변경은 **2018.04.23.부터** 가능합니다.

10. 주요세금 및 신고사항

- ① 취득세는 토지대금 완납일로부터 60일 이내에 남양주시 세정과에 자진신고·납부하여야 하며, 신고기간내에 자진신고 등을 하지 않은 경우 가산세 등 불이익 처분이 있사오니 이점 특히 유의하시기 바랍니다.
- ② 잔금납부약정일(최종할부금) 또는 토지사용승낙일 중 빠른날 이후 부과되는 제세공과금은 매수인이 부담하여야 합니다.
- ③ 토지분 재산세의 납세의무자는 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 사실상 소유자이며, 사용승낙일, 대금완납일 또는 잔금약정일 중 빠른날 이후부터는 매수자가 사실상 소유자이므로 매수자가 재산세 납부의무를 부담합니다.
- ④ 주요 세금안내는 계약자의 편의를 위하여 공사에서 기본적인 사항을 알려드리기 위한 용도이며, 세금과 관련한 구체적인 사항은 계약자 본인이 관할 지자체 등에 최종 확인하셔야 합니다.

11. 유의사항

[신청 및 계약관련 사항]

- 공급신청 전에 공급공고문, 지구계획 승인내용, 지구단위계획, 토지이용에 관한 관계법규의 제한사항 등을 반드시 열람·확인하시고 매입신청하시기 바라며, 이를 확인하지 못한 책임은 매수인(신청인)에게 있습니다.
- 매수인은 매입토지를 지정용도로 사용하여야 하며, 지정용도로 사용하지 아니하거나 다른 목적으로 사용한 때에는 계약을 해제할 수 있습니다.
- 건축시 지구단위계획(변경사항 포함) 내용에 따라야 하고, 지구단위계획의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙, 조례 등 관련법령의 내용과 다를 경우 이들 중 규제내용이 강화된 것에 따라야 하며, 공고일 이후에 관련법령 등의 제·개정으로 강화될 경우에도 강화된 내용에 따라야 합니다(이를 이유로 계약조건 변경 또는 계약해제 요구 등 우리공사에 이의를 제기할 수 없습니다).

[진건지구]

[공통사항]

- 남양주 다산진건지구 지구계획 승인 내용에 따라 지구계획 승인내용 및 관계기관 협의내용, 각종 제영향평가¹⁾ 협의내용을 준수 바랍니다.
- 주1) 사전환경성검토(재협의 포함), 환경영향평가(재협의, 협의변경 포함), 교통영향분석 및 개선대책(재협의, 협의변경 포함), 사전재해영향성검토(재협의, 협의변경 포함), 에너지사용계획(재협의, 협의변경 포함)
- 공사 착공 전 다산진건지구의 공사계획평면도 등 최종 승인내용(승인도서 등) 및 지하매설물(한전, 가스, 통신 등) 간섭사항을 확인하여 설계에 반영하여야 합니다.
- 환경영향평가(재협의, 협의변경 포함) 협의내용에 따라 방음벽 및 저소음포장 등 설치가 계획되어 있으며, 토지이용계획 변경 및 관계기관 협의결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 도시계획 및 건축허가상의 규제사항은 관할 행정청과 협의·처리하여야 하므로 분양신청전에 지구계획 및 지구단위계획 등 각종 인허가 내용 및 승인조건, 토지 이용에 관한 법규, 건축규제사항, 각종영향평가(환경, 교통, 재해, 교육 등) 협의내용, 에너지사용계획, 건축·주차장·학교보건 등 관계법령 및 조례 등을 반드시 열람·확인하여야 합니다.
- 조성공사가 진행중으로 제영향평가 협의내용 이행 및 관계기관 협의내용, 기반시설 조성여건 변경에 따라 사업지구 지구계획 등의 인허가 사항이 변경될 수 있으며, 이에 따른 획지면적 및 형상, 토지이용계획(세대수, 용적률, 면적 등), 주변토지의 용도, 지구단위계획이 변경될 수 있고 토지사용시기 등이 연기될 수 있으므로 이로 인한 변경내용에 대하여는 확인하여야 합니다.

- 지구단위계획상의 건축제한기준(건폐율, 용적률, 층수, 세대수 등)은 최고한도이므로 실제 건축 가능한 층수와 차이가 있을 수 있으므로 유의하시기 바라며, 토지사용 장애사항은 현장 및 공사여건에 따라 일부 변경될 수 있으니 사전에 확인하시기 바랍니다.
- 남양주 별내지구 택지개발사업 광역교통개선택(2006)의 일환으로 추진 중인 서울지하철 8호선 연장선(별내선, 암사~별내지구) 복선전철의 노선 및 개통시기 등은 사업주관기관인 경기도에 확인하시기 바라며, 동 사업에 의한 공사 및 운행으로 소음, 진동 등의 영향이 있을 수 있습니다.
 - 별내선 철도경계선으로부터 30m 이내 지역은 철도보호지구이므로 철도안전법 제45조에 따라 행위제한사항에 대해서는 경기도 등 관계기관과의 협의를 이행하셔야 합니다.
- 사업지구 내 저류시설, 방수시설(빗물펌프장), 전기공급시설(변전소, 케이블헤드), 집단에너지 공급시설, 상수가압장 및 배수지 부지가 있으니 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구를 지나가는 송전철탑(154kV 2회선 5기)은 철거 후 지중화 예정으로, 지중화 되지 않는 사업지구 내 케이블헤드(2기) 및 외부에 인접한 고압철탑 및 고압선 현황을 파악하시기 바랍니다.
- 사업지구 외 한국환경공단과 남양주시에서 왕숙천(임송교~한강합류부, 11.1km)을 대상으로 생태하천복원사업 추진 계획이 있으니 해당기관에 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구 외 북측 진건푸른물센터(하수처리장) 및 가축공공시설(분뇨 및 가축분뇨 처리시설), 자연체험공원이 운영 중에 있으니 남양주시에 확인하시기 바랍니다.
- 매수인은 관계법령 및 조례에 의거 해당 토지 매입 및 향후 분양 사업의 과정에서 발생하는 각종 부담금에 대한 사항을 사전 확인·준수하여야 합니다.
- 사업지구 외 남측 지금푸른물센터(하수처리장)가 조성될 예정이오니 확인하시기 바랍니다.
- 광역교통개선택 일환으로 추진 중인 도로시설물 등 사업지구 내.외의 기반시설(도로·도시가스 등)의 관련도서를 열람·확인하시고, 설치 및 주변상황 등은 우리공사 및 해당 지자체 등의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 사업 준공일은 공사여건에 따라 변경될 수 있습니다.

[공사 및 건축 관련]

- 조경공사 추진에 따른 소음·진동·비산먼지 등이 발생할 수 있으며, 이에 대한 일체 이의를 제기할 수 없습니다. 또한, 상위계획 및 현장여건 등의 변경에 따라 계획 및 준공일정은 변경될 수 있습니다.
- 사업지구 내 지하철 8호선 연장(별내선) 노선이 예정되어 있으며, 공사 진행에 따른 소음·진동 등 영향이 있을 수 있으며, 별내선 공사로 인해 공공시설물(광장, 보행자도로, 가로수 등)은 별내선공사 완료 후 진행될 예정으로 이용에 불편이 야기될 수 있습니다.
- 완충녹지는 대기오염·소음·진동·악취, 그밖에 이에 준하는 공해와 각종 사고나 자연재해, 그밖에 이에 준하는 재해 등의 방지를 위하여 설치하는 녹지로서 본래 목적에 반하는 통로개설, 식재수량 조정 및 수고 조정 등 변경은 불가합니다.
- 지구내 기반시설이 미비할 경우 토지사용시기는 다소 순연될 수 있음을 수인하여야 하며, 공사 준공 전 토지를 사용할 때에는 단지 내 기반시설(도로, 우수, 상하수도 등)이 완료되지 않은 상태이므로 기반시설 사용 요구나 토지사용 및 기반시설의 이용제한 등에 대하여 매수인은 이의를 제기할 수 없습니다. 또한 우선적으로 사용한 토지의 목적물(건축물 등) 완성 후에도 매수자는 간선 및 기반시설 설치 완료 목표일 이전에 상·하·수도, 전기 등)의 사용 요구를 할 수 없습니다.
- 현재 단지조성공사가 진행 중으로 매수한 토지로의 진입도로는 미포장 상태로 제공되며, 준공 전까지 임시 기반시설(진입도로, 상하수도 등)은 해당 관리청의 승인을 받아 가설 등 임시 사용해야 하며, 임시 기반시설 조성비용은 매수자의 부담하여야 합니다.
- 공동주택용지 비다짐 성토²⁾로 계획하였으므로 지반 개량공법(말뚝기초 등) 적용할 경우 검토 후 시공하시기 바랍니다.
 - 주2) 흙쌓기용 재료는 최대치수 30cm 이하 암으로 계획되어 있음
- 계약 이후 토지는 매수자가 울타리 등을 설치하여 관리해야 합니다.
- 우기 시 배수처리는 단지 배수처리계획과 연계하여 처리하여야 합니다.
- 토지사용 시 발생하는 토석, 쓰레기 및 부수물은 완전 수거처리 해야 하며 이의 방치로 인한 환경오염, 인접 토지 사용에 지장을 주지 않아야 합니다.
- 건축터파기 등 공사 시 절토 및 외부 사토 비용 등은 매수자가 부담하여야 하며, 이때 발생하는 토사는 사업지구 내 적치 또는 사토가 불가합니다.
- 공사용도로는 경기도시공사 부지조성공사 시행부와 협의된 노선만 사용하여야 하며 공통사용 공사용 도로에 대해서는 유지관리 비용을 분담하여야 합니다.
- 건축공사 등을 위한 진출입용 임시가설도로(미포장)를 개설하여 사용할 경우에는 사전에 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 비산먼지 등 환경피해 감소 대책을 수립·시행하여야 하며, 사용종료시 원상복구 하여야 합니다.

- 건축물을 신축할 때에는 매수인이 비용을 부담하여 경계복원측량을 실시한 후 설계를 하여야 하며, 전력·통신·가스 등 간선시설에 대하여는 매수인이 직접 각 시설설치 기관과 인입방법, 비용부담 등을 별도로 협의하여야 합니다.
- 경계확인 및 건축착공 등 토지를 사용함에 있어서 우리공사와 세부 공사시행방안에 대하여 별도 협의하여야 합니다. 또한 우리공사 조성공사 시행에 지장을 초래하지 않도록 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 사용하여야 하며, 조성공사 시행 중 안전, 환경 등 현장관리를 위해 부지조성공사 감독 및 시공사에서 요구하는 사항에 대하여는 적극 수용·반영하여야 합니다.
- 토지 매수자는 건축터파기 등 공사시 경기도시공사 및 관련기관이 시행한 기반시설(도로, 상하수도, 가스, 난방 등)에 지장이 없도록 경기도시공사 및 관련기관과 사전협의 및 승인을 받아 가시설을 설치하여야 하고, 기 설치된 기반시설 등을 훼손할 경우 원상복구 하여야 하며, 건축 완료 후 사용검사 신청 전에 관련기관에 공사현장 주변의 기반시설에 대한 원상복구 여부를 확인 받아야 합니다.
- 건축공사 시 자체적인 환경대책(세차, 세륜, 비산먼지 발생 방지, 폐기물처리 등)을 수립하여 시행하여야 하며, 진출입용 임시가설도로(미포장)를 개설하여 사용할 경우에는 사전에 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 수립·시행하여야 합니다.
- 우수, 오수, 상수도 관로, 법면처리 등 설계시 우리공사와 반드시 사전협의 후 계획하여야 하며 사업부지 내 각종 지하매설물(우·오수, 상수관로 등) 연결공사 시행시 우리공사에 입회를 요청하고 우리공사 입회하에 연결한 후 도시기반시설 복구 확인(지하매설물 CCTV 촬영제출) 절차를 마쳐야 합니다.
- 전기, 통신, 난방, 가스, 상·하수도 등 기반시설물 사용 또는 공급에 대하여는 매수자가 소관 공급기관(한전, KT, 도시가스회사, 상하수도사업소, 통신회사 등) 별로 별도 협의하여야 합니다. 도로, 공원, 상하수도, 전기, 통신, 가스의 공사 완료시기와 사용개시일은 시설물 인수인계 운영주체에 따라 다를 수 있으며 특히 전기, 통신, 가스 등은 별도 공급주체에서 공급하므로 설치완료시기는 공급주체의 여건에 따라 변동가능성이 있습니다.
- 가로등, 공원등, 가로수, 보도육교, 전기공급시설 등 공공시설물은 공익성을 고려하여 최적의 위치에 설치한 시설물로서 건축시 이를 확인 후 설계하여야 하며, 추후 공공시설물의 이전을 요구할 수 없습니다.
- 건축 등 토지사용시 도로, 상하수도, 경계석, 가로수 등 공공시설물 및 도시기반시설을 파손·훼손한 경우에는 매수인의 부담으로 즉시 원상회복 하여야 하며, 건축행위 완료 후 사용검사 신청 전에 우리공사로부터 공사현장 주변의 간선시설에 대한 원상회복 여부를 확인받아야 합니다.
- 매수자는 토지주변 가로수, 가로등, 표지판 등 기타 시설물 및 토지 조성고 등 기타 설계에 필요한 사항을 사전 확인하여 설계(진출입로, 출입문 등)에 반영하여야 합니다.
- 공급토지 내 건축물의 사용검사(입주) 시기는 2018년 6월 이후를 원칙으로 하고 상수, 오수, 전기, 통신, 가스, 난방 등 공급처리시설 완료일정(2018년 6월 이후)을 감안하여야 합니다. 2018년 6월 이전 입주시 상기 공급처리시설에 대한 자체적 별도의 시설을 설치하여 운용하도록 하여야 합니다.
- 다산신도시 내 용지 수분양자에 한해서 현장가설사무소, 주차장 및 건축자재 적치장으로 사전토지 사용시 공사용 지규정 및 절차를 준수하여야 하고, 다산조성부와 협의하여 토지사용승낙 허가를 득하여야 합니다.
- 공급토지 내 암반, 용수 등 자연지반상태 및 공사계획에 의한 성토 등에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.
- 공급토지 내 매립폐기물이 발견되었을 경우, 발견 즉시 공사를 중단하고 우리공사로 연락하여야 하며, 매립폐기물 처리절차에 따라 최대 3개월의 소요기간이 발생할 수 있습니다. 별도 연락없이 공사가 진행된 경우 매립폐기물에 대한 처리는 수분양자가 실시하여야 합니다.
- 공급토지는 소유권 이전일을 기준으로 7일 이내 부지인수인계를 받아야하며, 7일 이후 해당 공급토지는 자동 인계된 것으로 간주되며 해당 공급토지에 대한 관리를 수분양자가 실시하여야 합니다.
- 소화전 및 가로등, 신호등, MCC 패널 등 공공시설물 설치 위치에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.
- 공급토지 공사 중 발생한 터파기 토사는 지구외로 반출하여야 하며, 주변 토지 및 공공용지에 적치할 수 없습니다. 상기 사항 미준수로 인한 토사유실 등 환경관리는 수분양자가 실시하여야 합니다.
- 공급토지 내 공사시 간이화장실을 설치하고, 폐기물은 적치하지 않고 즉시 반출하여야 합니다.
- 공급토지 외 필지 및 보도, 차도, 녹지 등 공공용지에 자재적치 및 장비 주정차를 할 수 없으며, 미준수시 임의 처분할 수 있습니다.
- 건축공사시 우·오수관 오점 방지 및 공공시설물 원상복구 이행여부에 대하여 건축공사 준공전 우리공사의 발급 확인서(기반시설연결확인 및 공공시설원상복구)를 득한 후 준공처리 해야 하며, 확인요청은 검사 및 복구기간을 감안, 확인완료 필요시점기준 최소1개월 전에 요청하여야 합니다(단, 남양주시로 공공시설물 인수인계 완료 시 불필요).
- 건축공사 대상부지 인접 기반시설(보도 및 도로 등)은 토지 사용주가 관리해야 하며, 파손된 기반시설은 우리공사에서 요청시 즉시 복구하여야 합니다. 단, 당 건축공사와 관련없이 파손된 경우 증빙서류(파손행위 사진 등)를 즉시 우리공사에 통보하여야 하며, 미통보 또는 증빙서류 미비 시 토지사용주가 책임·복구하여야 합니다.

- 건축공사 대상부지밖 공공시설(보도 등)에는 원칙적으로 공사용 자재적치가 불가하며, 부득이한 경우 우리공사와 협의 후 시행하여야 하며, 협의없이 적치 시 공사를 중지하여야 합니다.
- 건축물을 신축할 때에는 매수인이 비용을 부담하여 경계복원측량을 실시한 후 설계를 하여야 하며, 전력·통신·가스 등 간선시설에 대하여는 매수인이 직접 각 시설설치 기관과 인입방법, 비용부담 등을 별도로 협의하여야 합니다.
- 사업지구 내 공원계획(어린이놀이터, 주차장, 화장실 등)은 상위계획 변경 및 현장여건 등에 따라 변경될 수 있으며, 공사시 소음 등이 발생할 수 있으므로 위치를 확인하시기 바라며, 녹지 및 보행자도로 등이 계획되어 있으므로 위치를 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구 내 방음시설은 소음예측 및 관계기관 인.허가 사항 등에 따라 위치, 높이, 연장, 형식 등이 변경 또는 삭제, 추가될 수 있습니다.

[블록별 유의사항]

- 다산진건 공공주택지구의 사업준공은 2018년 6월 30일로 예정되어 있으며, 조성사업이 완료된 상태에서 토지사용하는 것이 아니므로 사업준공 이전 기반시설 미비에 대하여 이의를 제기 할 수 없습니다.
- 조성공사 진행중으로 추후 사업추진 과정에서 지구계획(지구단위계획 등) 변경, 제영향평가(환경, 교통, 인구, 재해, 에너지사용계획 등) 변경, 광역교통개선대책 변경, 관계기관 협의내용 등으로 인.허가 내용이 변경될 수 있으며, 이에 따라 토지이용계획 및 주변 토지의 용도 등이 변경 될 수 있습니다.
- 사업지구 외 남서측으로 빙그레 공장 및 구리농수산물 도매시장이 위치하고 있습니다.
- 사업지구 외 북서측으로 진건 푸른물센터가 위치하고 있습니다.
- 사업지구 내 북부간선도로가 위치하고 있으며, 4→6차로 확장 예정입니다.
- 사업지구 내 집단에너지공급시설, 전기공급설비, 상수가압장, 가스정압시설, 배수지, 저류지 등이 위치하고 있습니다.
- 남서측에 남양주에서 운영하고 있는 도농 제2빛물펌프장이 위치하고 있으며 운영 중 소음, 진동 등의 영향이 있을 수 있습니다.
- 지구 내 가스공급설비가 위치하고 있으며 운영 중 소음, 진동 등의 영향이 있을 수 있습니다.
- 사업지구 내 지하철 8호선 연장(별내선) 노선이 예정되어 있으며, 2022년 준공 예정으로 공사 진행에 따른 소음·진동 등 영향이 있을 수 있습니다.
- 조경계획 관련 : 공급대상 토지 주변으로 어린이공원, 체육공원, 근린공원, 경관녹지, 보행자전용도로 등이 조성 중이오니 위치를 확인하여 주시고, 공사별 간섭 사항 등을 확인하시기 바랍니다.

[지금지구]

[공통사항]

- 남양주 다산지금지구 지구계획 승인 내용에 따라 지구계획 승인내용 및 관계기관 협의내용, 각종 제영향평가¹⁾ 협의내용을 준수 바랍니다.
주1) 사전환경성검토(재협의 포함), 환경영향평가(재협의, 협의변경 포함), 교통영향분석 및 개선대책(재협의, 협의변경 포함), 사전재해영향성검토(재협의, 협의변경 포함), 에너지사용계획(재협의, 협의변경 포함)
- 공사 착공 전 다산지금지구의 공사계획평면도 등 최종 승인내용(승인도서 등) 및 지하매설물(한전, 가스, 통신 등) 간섭사항을 확인하여 설계에 반영하여야 합니다.
- 환경영향평가(재협의, 협의변경 포함) 협의내용에 따라 방음벽 및 저소음포장 등 설치가 계획되어 있으며, 토지이용계획 변경 및 관계기관 협의결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 도시계획 및 건축허가상의 규제사항은 관할 행정청과 협의.처리하여야 하므로 분양신청전에 지구계획 및 지구단위계획 등 각종 인허가 내용 및 승인조건, 토지 이용에 관한 법규, 건축규제사항, 각종영향평가(환경, 교통, 재해, 교육 등) 협의내용, 에너지사용계획, 건축.주차장.학교보건 등 관계법령 및 조례 등을 반드시 열람.확인 바랍니다. 규제내용이 상이할 경우에는 강화된 규제내용에 따라야 하며, 공고일 이후 법령, 지자체 조례 등의 제정·개정으로 강화될 경우에도 강화된 법령 또는 조례에 따라야 합니다.
- 조성공사가 진행중으로 제영향평가 협의내용 이행 및 관계기관 협의내용, 기반시설 조성여건 변경에 따라 사업지구 지구계획 등의 인허가 사항이 변경될 수 있으며, 이에 따른 획지면적 및 형상, 토지이용계획(세대수, 용적률, 면적 등), 주변토지의 용도, 지구단위계획이 변경될 수 있고 토지사용시기 등이 연기될 수 있으므로 이로 인한 변경내용에 대하여는 확인하여야 합니다.
- 지구단위계획상의 건축제한기준(건폐율, 용적률, 층수, 세대수 등)은 최고한도이므로 실제 건축 가능한 층수와 차이가 있을 수 있으므로 유의하시기 바라며, 토지사용 장애사항은 현장 및 공사여건에 따라 일부 변경될 수 있으니 사전에 확인하시기 바랍니다.
- 남양주 별내지구 택지개발사업 광역교통개선대책(2006)의 일환으로 추진 중인 서울지하철 8호선 연장선(별내선, 암사~별내지구) 복선전철의 노선 및 개통시기 등은 사업주관기관인 경기도에 확인하시기 바라며, 동 사업에 의한

공사 및 운행으로 소음, 진동 등의 영향이 있을 수 있습니다.

- 별내선 철도경계선으로부터 30m 이내 지역은 철도보호지구이므로 철도안전법 제45조에 따라 행위제한사항에 대해서는 경기도 등 관계기관과의 협의를 이행하셔야 합니다.
- 사업지구 내 근린공원에 저류시설이 있으니 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구 내 블록별 인접한 초.중.고등학교 정확한 개교시기는 해당 교육청으로 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구 외 한국환경공단과 남양주시에서 왕숙천(임송교~한강합류부, 11.1km)을 대상으로 생태하천복원사업추진 계획이 있으니 해당기관에 확인하시기 바랍니다.
- 사업지구 외 북측 진건푸른물센터(하수처리장) 및 가축공공시설(분뇨 및 가축분뇨 처리시설), 자연체험공원이 운영 중에 있으니 남양주시에 확인하시기 바랍니다.
- 매수인은 관계법령 및 조례에 의거 해당 토지 매입 및 향후 분양 사업의 과정에서 발생하는 각종 부담금에 대한 사항을 사전 확인·준수하여야 합니다.
- 사업지구 외 남측 지금푸른물센터(하수처리장)가 조성될 예정이오니 확인하시기 바랍니다.
- 광역교통개선대책 일환으로 추진 중인 도로시설물 등 사업지구 내.외의 기반시설(도로, 도시가스 등)의 관련도서를 열람.확인하시고, 설치 및 주변상황 등은 우리공사 및 해당 지자체 등의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 사업 준공일은 공사여건에 따라 변경될 수 있습니다.

[공사 및 건축 관련]

- 지구내 기반시설이 미비할 경우 토지사용시기는 다소 순연될 수 있음을 수인하여야 하며, 공사 준공 전 토지를 사용할 때에는 단지 내 기반시설(도로, 우수, 상하수도 등)이 완료되지 않은 상태이므로 기반시설 사용 요구나 토지사용 및 기반시설의 이용제한 등에 대하여 매수인은 이의를 제기할 수 없습니다. 또한 우선적으로 사용한 토지의 목적물(건축물 등) 완성 후에도 매수자는 간선 및 기반시설 설치 완료 목표일 이전에 상기시설(도로, 상하수도, 전기 등)의 사용 요구를 할 수 없습니다.
- 현재 단지조성공사가 진행 중으로 매수한 토지로의 진입도로는 미포장 상태로 제공되며, 준공 전까지 임시 기반시설(진입도로, 상하수도 등)은 해당 관리청의 승인을 받아 가설 등 임시 사용해야 하며, 임시 기반시설 조성비용은 매수자가 부담하여야 합니다.
- 계약 이후 토지는 매수자가 울타리 등을 설치하여 관리해야 합니다.
- 우기 시 배수처리는 단지 배수처리계획과 연계하여 처리하여야 합니다.
- 토지 사용 시 발생하는 토석, 쓰레기 및 부수물은 완전 수거처리 해야 하며 이의 방치로 인한 환경오염, 인접 토지 사용에 지장을 주지 않아야 합니다.
- 건축터파기 등 공사 시 절토 및 외부 사토 비용 등은 매수자가 부담하여야 하며, 이때 발생하는 토사는 다산지구 지구 내 적치가 불가합니다.
- 공사용도로는 경기도시공사 부지조성공사 시행부서와 협의된 노선만 사용하여야 하며 공통사용 공사용 도로에 대해서는 유지관리 비용을 분담하여야 합니다.
- 건축공사 등을 위한 진출입용 임시가설도로(미포장)를 개설하여 사용할 경우에는 사전에 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 비산먼지 등 환경피해 감소 대책을 수립시행하여야 하며, 사용종료시 원상복구 하여야 합니다.
- 건축물을 신축할 때에는 매수인이 비용을 부담하여 경계복원측량을 실시한 후 설계를 하여야 하며, 전력·통신·가스 등 간선시설에 대하여는 매수인이 직접 각 시설설치 기관과 인입방법, 비용부담 등을 별도로 협의하여야 합니다.
- 경계확인 및 건축착공 등 토지를 사용함에 있어서 우리공사와 세부 공사시행방안에 대하여 별도 협의하여야 합니다. 또한 우리공사 조성공사 시행에 지장을 초래하지 않도록 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 사용하여야 하며, 조성공사 시행 중 안전, 환경 등 현장관리를 위해 부지조성공사 감독 및 시공사에서 요구하는 사항에 대하여는 적극 수용·반영하여야 합니다.
- 토지 매수자는 건축터파기 등 공사시 경기도시공사 및 관련기관이 시행한 기반시설(도로, 상하수도, 가스, 난방 등)에 지장이 없도록 경기도시공사 및 관련기관과 사전협의 및 승인을 받아 가시설을 설치하여야 하고, 기 설치된 기반시설 등을 훼손할 경우 원상복구 하여야 하며, 건축 완료 후 사용검사 신청 전에 관련기관에 공사현장 주변의 기반시설에 대한 원상복구 여부를 확인 받아야 합니다.
- 건축공사 시 자체적인 환경대책(세차, 세륜, 비산먼지 발생 방지, 폐기물처리 등)을 수립하여 시행하여야 하며, 진출입용 임시가설도로(미포장)를 개설하여 사용할 경우에는 사전에 현장감독과 협의 및 승낙을 득한 후 수립·시행하여야 합니다.
- 우수, 오수, 상수도 관로, 법면처리 등 설계시 우리 공사와 반드시 사전협의 후 계획하여야 하며 사업부지 내 각종 지하매설물(우·오수, 상수관로 등) 연결공사 시행시 우리공사에 입회를 요청하고 우리공사 입회하에 연결한 후 도시 기반시설 복구 확인(지하매설물 CCTV 촬영제출) 절차를 마쳐야 합니다.

- 전기, 통신, 난방, 가스, 상·하수도 등 기반시설물 사용 또는 공급에 대하여는 매수자가 소관 공급기관(한전, KT, 도시가스회사, 상하수도사업소, 통신회사 등) 별로 별도 협의하여야 합니다. 도로, 공원, 상하수도, 전기, 통신, 가스의 공사완료시기와 사용개시일은 시설물 인수인계 운영주체에 따라 다를 수 있으며 특히 전기, 통신, 가스 등은 별도 공급주체에서 공급하므로 설치완료시기는 공급주체의 여건에 따라 변동가능성이 있습니다.
- 가로등, 공원등, 가로수, 보도육교, 전기공급시설 등 공공시설물은 공익성을 고려하여 최적의 위치에 설치한 시설물로서 건축시 이를 확인 후 설계하여야 하며, 추후 공공시설물의 이전을 요구할 수 없습니다.
- 건축 등 토지사용시 도로, 상하수도, 경계석, 가로수 등 공공시설물 및 도시기반시설을 파손·훼손한 경우에는 매수인의 부담으로 즉시 원상회복 하여야 하며, 건축행위 완료 후 사용검사 신청 전에 우리공사로부터 공사현장 주변의 간선시설에 대한 원상회복 여부를 확인받아야 합니다.
- 매수자는 토지주변 가로수, 가로등, 표지판 등 기타 시설물 및 토지 조성고 등 기타 설계에 필요한 사항을 사전 확인하여 설계(진출입로, 출입문 등)에 반영하여야 합니다.

[블록별 유의사항]

- 다산지금 공공주택지구의 1단계 사업준공은 2018년 6월 30일로 예정되어 있으며, 조성사업이 완료된 상태에서 토지 사용하는 것이 아니므로 사업준공 이전 기반시설 미비에 대하여 이의를 제기 할 수 없습니다.
- 조성공사 진행중으로 추후 사업추진 과정에서 지구계획(지구단위계획 등) 변경, 제영향평가(환경, 교통, 인구, 재해, 에너지사용계획 등) 변경, 광역교통개선대책 변경, 관계기관 협의내용 등으로 인·허가 내용이 변경될 수 있으며, 이에 따라 토지이용계획 및 주변 토지의 용도 등이 변경 될 수 있습니다.
- 공급토지 내 매립폐기물이 발견되었을 경우, 발견 즉시 공사를 중단하고 우리공사로 연락하여야 하며, 매립폐기물 처리절차에 따라 최소 3개월의 소요기간이 발생할 수 있습니다. 별도 연락이 없이 공사가 진행된 경우 매립폐기물에 대한 처리는 수분양자가 실시하여야 합니다.
- 조경계획 관련
 - 공급부지와 녹지가 인접해 있으므로 위치를 확인하여 주시고, 공사별 간섭 사항 등을 확인하시기 바랍니다.

[인허가 열람 및 문의처]

- 공급필지 세부내역, 위치도, 토지이용계획도, 지구단위계획 시행지침, 지구단위계획결정도를 우리공사 토지청약시스템에 게시하오니 참고하시기 바라며, 지구계획 승인도서, 공사계획평면도 등 각종 설계도, 지구단위계획, 각종 영향평가서 등 사전 열람자료는 다산신도시사업단 다산총괄부 및 다산조성부에 비치되어 있으니, 사전에 반드시 열람·확인하시기 바랍니다.
- 기타 분양 등 궁금하신 사항은 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.

문 의 처

분양계약, 대금납부 등 분양관련	북부판매부	031)830-5072 ~ 3	의정부시 용민로192, 웅산프라자 4층
지구단위계획, 건축제한사항 등 개발관련	다산총괄부	031)570-2403(지금) 031)570-2427(진건)	남양주시 진관로 15(지금동)
영향평가, 실시설계, 조성공사 사 관련	다산조성부	031)574-8358~9(진건) 031)554-2667(지금)	

2018.02.28.



경기도시공사 사장